

天台县发展和改革委员会文件

天发改投〔2021〕43号

关于天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程初步设计的批复

天台县城区环境卫生事务所：

你单位天环卫〔2021〕4号关于要求审批天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程初步设计的请示和相关附件收悉。根据天发改投〔2020〕14号文可研批复内容、专家及部门联审意见、完善后的初步设计及概算文本等材料，经研究，现就项目初步设计批复如下：

天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程。

一、项目建设地址和内容

项目位于天台县隔水江生活垃圾填埋场内；建设内容包括垃



圾堆体整形与处理、封场覆盖结构层、填埋气收集与处理、地表水导排、渗滤液收集与导排、浓缩液回灌、地下水监测、垂直防渗、边坡治理、封场绿化、管理用房装修、进场道路硬化等。

三、总平面布置及方案设计

原则同意杭州市城乡建设设计院股份有限公司编制的天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程平面布置及垃圾堆体整形与处理、封场覆盖、防渗、气体导排等方案设计，并在施工图阶段进一步优化。

四、概算及资金来源

项目概算 3997.55 万元，其中工程费用 3476.36 万元，工程建设其他费用 404.76 万元，预备费 116.43 万元；建设资金由县财政统筹安排。

五、其他

1. 请根据建筑、结构、节能、环保、消防、供电等各方面有关规定的要求，对项目进行必要的优化与补充，并做好与相关部门的对接沟通。

2. 项目要贯彻科学规范、生态环保、经济合理的设计原则，确保设计内容合理完整，概算编制准确齐全。

3. 根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

附件：天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程总概算表

(此页无正文)

天台县发展和改革委员会
2021年8月24日



附注:投资项目执行唯一代码制度,通过投资项目在线审批监管平台,实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

计局,县行政审批局,福溪街道。

天台县发展和改革委员会办公室

2021年8月24日印发

项目代码: 2020-331023-77-01-115381



02301221

天台县隔水江生活垃圾填埋场生态修复工程总概算表

单位 (万元)

序号	工程或费用名称	概算投资 (万元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	指标 (元)	
I	工程费用					
1	堆体整形	307.30	m ³	64350.00	47.75	
2	排水沟及锚固沟	288.85	m	3450.00	837.25	含消力池及管道
3	封场覆盖层	1352.51	m ²	51700.00	261.61	
4	渗滤液导排	38.95	m	295.00	1320.34	
5	填埋气导排	166.47	项	1.00		
6	地下水监测井	9.91	座	6.00	16516.67	
7	浓缩液回灌	10.46	项	1.00	66.05	
8	边坡治理	138.52	m ²	20971.00	1069.60	
9	垂直防渗	1002.62	m	9373.80	17.17	
10	封场绿化	84.99	m ²	49500.00	193.14	
11	路面硬化工程	35.48	m ²	1837.00	1610.23	装修
12	管理用房	10.70	m ²	66.45		
13	电气工程	29.60	项	1.00		
	第一部分工程费用合计	3476.36				
II	其他基本建设费					
1	建设用地费	0.00				暂不计入
2	建设管理费	161.23				财建[2016]504号
1)	建设单位管理费	45.57				浙江省建设工程其他费用定额 (2018版)
2)	建设管理其它费	50.69				浙江省建设工程其他费用定额 (2018版)
3)	工程监理费	64.97				浙江省建设工程其他费用定额 (2018版)
3	可行性研究费	11.00				按合同计

序号	工程或费用名称	概算投资 (万元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	指标(元)	
4	勘察设计费	142.80				按合同计 由建设单位提供
5	环境影响评价费	49.80				
6	劳动安全卫生费	1.22				
7	场地准备及临时设施费	27.81				0.035%
8	工程保险费	7.30				0.80%
9	水土保持费	3.60				0.21%
	第二部分费用合计	404.76				浙江省建设工程其他费用定额(2018版)
III	工程预备费 (I+II) × FL	116.43				
IV	建设投资 (I+II+III)	3997.55				3.00%
V	建设期利息	0.00				
VI	建设项目总投资	3997.55				

